

**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITÀ****RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE) ED IL****RACCORDO VILLESSE-GORIZIA****Ordinanza P.C.M. n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i.**

\*\*\*\*\*

**DETERMINA A CONTRARRE***ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.*

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** P.90 - Autostrada A4 - Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro.**Servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

Richiesta di Acquisto n. 58/18 di data 07/06/2018

C.U.P. I31B07000200005

\*\*\*\*\*

**PREMESSO CHE**

\*\*\*\*\*

- la S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto tecnico, operativo e logistico il Commissario Delegato della A4 si avvale ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'O.P.C.M. 5 settembre 2008 n. 3702 s.m.i., è incaricata della progettazione dell'intervento denominato "Autostrada A4 - Rifacimento barriere esistenti - Casello di Portogruaro";

- è necessario provvedere al servizio verifica della progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, allegato alla Richiesta

d'Acquisto 58/18 del 07/06/2018, a firma del Responsabile della progettazione, ing. Edoardo Pella, nel cui ambito di competenza rientra il servizio da acquisire;

- il servizio dovrà essere svolto in due fasi:

- FASE 1 - Verifica del Progetto Definitivo;
- FASE 2 - Verifica del Progetto Esecutivo.

Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla interattiva con la progettazione, la S.A. potrà avvalersi della facoltà di dare avvio a ciascuna fase di verifica previa consegna all'aggiudicataria della documentazione progettuale parziale da esaminare.

Per ciascuna fase, il tempo massimo previsto per dare la prestazione finita dovrà essere pari a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a partire dalla redazione del Verbale di Avvio della relativa fase del contratto o, nel caso di consegna frazionata degli elaborati da parte della S.A., dalla consegna dell'ultima tranche di documentazione progettuale (definitiva o esecutiva).

Le tempistiche sopra citate saranno conteggiate al netto dei tempi necessari per le operazioni di contraddittorio da parte dei progettisti rispetto alle osservazioni formulate dai verificatori e per la redazione della revisione del corpus progettuale. A tal fine, faranno fede le date delle e-mail di consegna degli elaborati di progetto, dei rapporti di verifica, delle controdeduzioni dei progettisti, dei progetti revisionati e dei rapporti finali di verifica;

- l'importo lordo del servizio è stimato pari ad Euro 66.730,66 (euro sessantaseisettecentotrenta/66), oneri previdenziali e I.V.A. esclusi;

- il servizio in oggetto non rientra in alcuna categoria dell'elenco fornitori della Stazione Appaltante;
- ai sensi del comma 1, art. 51, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appalto non è stato suddiviso in lotti separati poiché una volta effettuato il servizio di verifica relativo alla progettazione definitiva, la verifica della progettazione esecutiva potrà essere svolta in maniera più approfondita, più efficace, consentendo un consistente risparmio nei tempi necessari allo svolgimento della fase 2;
- è stata emessa la Richiesta d'Acquisto n. 58/18 di data 07/06/2018 per un importo di Euro 69.399,89, oneri previdenziali inclusi ed I.V.A. esclusa;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare il servizio in oggetto;

**CONSIDERATO CHE**

- il Commissario Delegato si avvale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'O.P.C.M. 5 settembre 2008 n. 3702 s.m.i., del supporto tecnico, operativo e logistico della concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Enrico Razzini, nominato con Provvedimento n.1 del 06.10.2008 dei Soggetti Attuatori del Commissario delegato, conservato al prot. Commissario Atti/8 del 31.12.2008;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nell'ing. Edoardo Pella, Responsabile dell'Unità Operativa Progettazione della S.p.A. Autovie Venete;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto, nell'Allegato n. 1 alla Richiesta d'Acquisto n. 58/18, di adottare, quale criterio per

l'individuazione della migliore offerta, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del art. 95, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto gli elementi e i criteri di valutazione dell'offerta tecnica contenuti nell'Allegato n. 2 alla Richiesta d'Acquisto n. 58/18;

- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla Richiesta di Acquisto n. 58/18;

- i requisiti speciali che l'Operatore Economico che svolgerà il servizio deve possedere sono definiti dall'art. 26 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e sono dettagliatamente specificati nell'Allegato n. 1 alla Richiesta d'Acquisto n. 58/18;

- l'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3-bis, art. 26, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza;

#### VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, ed in particolare gli articoli 32, 36 e 95;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 26;

- il Decreto del Commissario delegato n. 17 del 20 aprile 2009 di attribuzione delle funzioni al Responsabile Unico del Procedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi della lettera b), comma 2, art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione del servizio in oggetto;

- di non applicare il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come previsto dalla lett. b) del comma 10 dello stesso art. 32;

- di adottare, quale criterio per l'individuazione della migliore offerta, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

- di definire i contenuti dell'offerta tecnica così come descritti nell'Allegato n. 2 alla Richiesta d'Acquisto n. 58/18;

- di adottare i criteri di valutazione dell'offerta contenuti nell'Allegato n. 2 alla Richiesta d'Acquisto n. 58/18;

- di porre a base d'asta della procedura di scelta del contraente l'importo lordo di Euro 66.730,66 (euro sessantaseisettecentotrenta/66), oneri previdenziali e I.V.A. esclusi;

- di fissare i seguenti termini di esecuzione del servizio:

- FASE 1 - Verifica del Progetto Definitivo;

- FASE 2 - Verifica del Progetto Esecutivo.

Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla interattiva con la progettazione, la S.A. potrà avvalersi della facoltà di dare avvio a ciascuna fase di verifica previa consegna all'aggiudicataria della documentazione progettuale parziale da esaminare.

Per ciascuna fase, il tempo massimo previsto per dare la prestazione

finita dovrà essere pari a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a partire dalla redazione del Verbale di Avvio della relativa fase del contratto o, nel caso di consegna frazionata degli elaborati da parte della S.A., dalla consegna dell'ultima tranches di documentazione progettuale (definitiva o esecutiva).

Le tempistiche sopra citate saranno conteggiate al netto dei tempi necessari per le operazioni di contraddittorio da parte dei progettisti rispetto alle osservazioni formulate dai verificatori e per la redazione della revisione del corpus progettuale. A tal fine, faranno fede le date delle e-mail di consegna degli elaborati di progetto, dei rapporti di verifica, delle controdeduzioni dei progettisti, dei progetti revisionati e dei rapporti finali di verifica;

- di confermare quali elementi essenziali del contratto quelli riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla Richiesta di Acquisto n. 58/18 e che contestualmente sono approvati e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

- di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nel completamento del servizio, pari all'1 per mille dell'intero importo netto contrattuale;

- di definire le seguenti modalità di pagamento: 50% (cinquantapercento) del corrispettivo all'atto della consegna del rapporto finale di verifica relativo al Progetto Definitivo (FASE 1), previa accettazione formale del materiale prodotto da parte degli Uffici della Stazione Appaltante mediante emissione del Certificato di Regolare Esecuzione; 40% (quarantapercento) del corrispettivo all'atto della consegna del rapporto finale di verifica relativo al Progetto Esecutivo (FASE 2), previa

accettazione formale del materiale prodotto da parte degli Uffici della Stazione Appaltante mediante emissione del Certificato di Regolare Esecuzione; 10% (dieci per cento) del corrispettivo dopo l'approvazione da parte della S.A. del Progetto Esecutivo o, in difetto, dopo 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

- di demandare all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi della S.p.A. Autovie Venete, nel rispetto della presente determina, della normativa vigente e dei regolamenti e procedure interni, l'individuazione degli operatori economici da consultare nella procedura negoziata;

- di fissare nel numero massimo di 10 gli operatori economici da consultare, e qualora il numero degli operatori economici individuati sia superiore a 10, di procedere con sorteggio in seduta pubblica;

- di riservarsi, a seguito dell'esito delle procedure di individuazione degli operatori economici da consultare esperite dall'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia", nel caso il loro numero sia inferiore a quello individuato dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'individuazione degli ulteriori operatori economici da consultare nella procedura negoziata;

- di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. gli atti relativi alla procedura di affidamento sul profilo della Stazione Appaltante;

- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento della Richiesta di Acquisto n. 58/18 da parte dell'Unità Organizzativa Programmazione Monitoraggio Controllo Opere

della S.p.A. Autovie Venete.

\*\*\*\*\*

Trieste, 7 giugno 2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Enrico RAZZINI

e:



RUP/RLZ/UTA/CR  


Publicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 18/09/2018