MINISTERO DELL’INTERNO

COMITATO DI COORDINAMENTO

PER I’ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

kkdk Kk hn

PROTOCOLLO OPERATIVO

kkdk k%

PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO:

“P.115 — Ampliamento A4 con la 3a corsia: tratto S.Dona di Piave km 451 + 021

(ex progr. km 54+545) — Svincolo di Alvisopoli escluso km 459 + 776

(progr. km 63+300) e Canale di gronda Fosson-Loncon. Sub-Lotto 1"

C.U.P.161B07000360005

“P.106 - I1I corsia dell’autostrada A4 — tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) -

Villesse (progr. km 106 + 150,00). Sub-Lotto 2”

C.U.P.111B07000180005

kkdk Kk ok

Tra:

Commissario Delegato per I’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della

mobilita nell’area interessata dalla realizzazione della Terza Corsia del tratto

dell’autostrada A4 tra Quarto d’Altino e Villesse nonché dell’adeguamento a sezione

autostradale del raccordo Villesse-Gorizia (O.P.C.M. 5 settembre 2008 n. 3702 ¢

s.m.i.), nella persona del dott. ing. Enrico Razzini che sottoscrive il presente

protocollo nella qualita di Responsabile Unico del Procedimento delle opere in

oggetto;
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nella persona del ..................ooeeitns NAtO @ v.vvvvenvenrennannnns il , il

quale dichiara di intervenire nel presente protocollo nella sua veste ................. ;

€

S.p.A. Autovie Venete, con sede in Trieste (TS) via Locchi n. 19, in virtu e nei limiti

di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio

dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, nella persona dell’ing. Maurizio Castagna

che sottoscrive il presente protocollo in qualita di Presidente della stessa, giusta

Delibera dell'Assemblea del 24 novembre 2015;

Premesso:

che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge

11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla parte 11, titolo III,

capo 1V del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed

integrazioni, il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo

decreto legislativo venga effettuato secondo le modalita e le procedure, anche

informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che

per i contratti gia stipulati I'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere

effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso ¢ demandando al

Comitato di aggiornare le modalita di esercizio del sistema di monitoraggio

finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo

n. 163/2006;

che nella seduta del 28 gennaio 2015 il CIPE, su proposta del CCASGO, ha

emanato, con delibera n. 15/2015 (pubblicata nella GURI del 7 luglio 2015, n. 155)

adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del Decreto legge n. 90/2014

direttive finalizzate ad aggiornare le modalita del monitoraggio finanziario stabilite

con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l'altro:
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individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo

operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione

dell'infrastruttura strategica considerata debbono assumere;

identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a

trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato «Monitoraggio

finanziario su rete CBIL: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio

finanziario», pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e

diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati;

prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del

proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle grandi

opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra;

procedendo all’istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il

coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri

(DIPE), di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi

informativi e che ¢ composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione

investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO, dell'ABI, del

consorzio CBI dei gestori informatici della banca dati;

prevedendo che il DIPE - che ha il compito della gestione e manutenzione

della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato - renda accessibili

le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'interno, CCASGO e D.1.A.

e - per quanto di competenza - ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto

ministeriale 14 marzo 2003, alla Stazione Appaltante, al concessionario ed

all’aggiudicatario;

che I’intervento in oggetto ¢ incluso nel 1° Programma delle infrastrutture

strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;
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che il progetto preliminare ¢ stato approvato dal C.I.P.E. con Deliberazione

n° 13 dd.18.03.2005 - registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2005 e pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 207 d.d. 06.09.2005;

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 luglio 2008

¢ stato dichiarato lo stato di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della

mobilita nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto

d’Altino - Trieste e nel raccordo Villesse — Gorizia;

che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5

settembre 2008 il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ¢ stato

nominato Commissario Delegato per 1’emergenza determinatasi nel settore del

traffico e della mobilita nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella

tratta Quarto d’Altino - Trieste e nel raccordo Villesse — Gorizia;

che I’art. 2, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 stabilisce che la S.p.A. Autovie Venete sia il

soggetto deputato al supporto tecnico, operativo e logistico del Commissario

Delegato;

che il Responsabile Unico del Procedimento con Decreto a contrarre n. 1343

del 13/09/2019 ha ritenuto necessario avviare il procedimento di scelta del

contraente per I’affidamento del “Servizio tecnico strutturale e di controllo delle

saldature e delle verniciature di strutture metalliche inerenti i lavori di ampliamento

dell’autostrada A4 con la terza corsia: Lotto II — SubLotto 1 e Lotto IV — SubLotto

2;

che con nota prot. Commissario n. .......... del ...l ¢ stato

affidato, ai sensi dell’art. 61 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il servizio

tecnico strutturale e di controllo delle saldature e delle verniciature di strutture
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metalliche inerenti i lavori di ampliamento dell’autostrada A4 con la terza corsia:

Lotto II — SubLotto 1 e Lotto IV — SubLotto 2;

che in capo all’operatore eCONOMICO ..............eeevnenen.. non sussistono i

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

che il presente protocollo operativo costituisce un allegato al succitato

affidamento;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui

il sopra citato stato di emergenza ¢ stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui

il sopra citato stato di emergenza ¢ stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui

il sopra citato stato di emergenza ¢ stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, con cui

¢ stato nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia, procedendo a prorogare il sopra citato stato di emergenza

fino al 31 dicembre 2014, con successivo ulteriore differimento fino al 31

dicembre 2016, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 20 gennaio 2015;

il decreto del 23 dicembre 2016, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri

ha prorogato, fino al 31 dicembre 2017 lo stato di emergenza determinatosi nel

settore del traffico e della mobilita nell'asse autostradale Corridoio V

dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino — Trieste e nel raccordo

autostradale Villesse — Gorizia;

il decreto del 29 dicembre 2017, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri
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ha prorogato, fino al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza determinatosi nel

settore del traffico e della mobilita nell'asse autostradale Corridoio V

dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino — Trieste e nel raccordo

autostradale Villesse — Gorizia;

il decreto del 21 dicembre 2018, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri

ha prorogato, fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza determinatosi nel

settore del traffico e della mobilita nell'asse autostradale Corridoio V

dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino — Trieste e nel raccordo

autostradale Villesse — Gorizia;

tutto cio premesso, visto e rilevato le parti, come in epigrafe rappresentate,

Convengono:

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

Art. 2

Conti dedicati

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle prestazioni

oggetto dell’affidamento ..................cooevviininnnn. di cui alla nota prot.

Commissario n. del , richiamato in narrativa, le imprese

rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o

piu conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui

all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

e dedicati in via esclusiva alla prestazione stessa tramite indicazione del relativo

CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti

connessi alla realizzazione del servizio medesimo.
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2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto/i corrente/i

dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di

effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa alla prestazione citata (ed entro

30 giorni dalla stipula del presente Protocollo per i contratti in corso e comunque

prima di effettuare ulteriori movimentazioni finanziarie dopo detta stipula) ovvero a

convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva allal

prestazione stessa eventuali conti gia attivati e a trasmettere alla Stazione Appaltante

ed alla S.p.A. Autovie Venete, per il successivo invio al DIPE, 'BAN del conto ¢ le

generalita della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su

detto conto.

Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo

averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data

di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto

preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che provvedera ad informare il

DIPE.

3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle imprese» il

novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti

negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro

collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di

progettazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, 1’aggiudicatario e

tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una

dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attivita collaterali: a titolo

esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a

fattispecie sub-contrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e

prestazioni di servizi direttamente collegate alla progettazione ed alla realizzazione
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dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza,

d'ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui

appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi

specifici per la prestazione in questione: a esempio, macchinari, attrezzature,

strumentazione o attivita di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui

un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cio¢ prodotti

«comuni», non realizzati appositamente per la prestazione in questione, o acquista

servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal

proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non ¢ dedicato.

In virtu delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, la S.p.A. Autovie

Venete ¢ il soggetto competente ad effettuare i pagamenti. Pertanto S.p.A. Autovie

Venete si impegna ad utilizzare uno o piu conti correnti, bancari o postali, aperti

presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva alla prestazione

stessa tramite indicazione del relativo CUP, attraverso il quale/i quali effettuare i

pagamenti a favore dell’aggiudicatario connessi alla realizzazione del servizio

medesimo.

Eventuali incertezze operative sulla riconducibilita di singole aziende alla

filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro

istituito presso il DIPE di cui in premessa.

4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente

tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le

eccezioni di cui ai seguenti commi 6 ¢ 7).
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5. 1 pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti,

a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui

ai successivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per

le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A

dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a

ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via

esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.

6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali,

nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fideiussioni i soggetti di

cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché

effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilita, fermo restando

l'obbligo di documentazione della spesa.

7. Per le piccole spese giornaliere, ciascuna di importo inferiore o uguale a

cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre

per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma I potranno avvalersi

di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei

conti dedicati, il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della

spesa: piu specificatamente per «piccole spese giornaliere» s'intendono spese non

solo di modesta entita, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando

comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere

programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere

per le spese giornaliere, salvo 'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata

tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o piu dipendenti: la

causale da indicare ¢ 1N «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantierey.

8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione
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dell'intervento, il conto corrente dedicato puo essere movimentato solo:

- con giroconti / girofondi;

- per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto

stesso,

- per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;

- per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque

all'intervento;

- per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese

relative.

Art. 3

Lettera di manleva

l. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, e la S.p.A. Autovie Venete, si

impegnano ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva» gli

intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al

DIPE:

(a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito

disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione

dovranno essere specificati «a eventoy, oltre al conto corrente dedicato addebitato e

all'ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'intervento,

l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le

relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO

(identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente

atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa

//IMIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:

il CUP dell'intervento,
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la causale MGO (di cui all'allegato 1),

il codice IBAN del conto addebitato;

b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le

movimentazioni finanziarie in provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti

disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.

2. La «lettera di manlevay deve essere inviata entro il termine di cui al

precedente art. 2, comma 2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori

operazioni sul conto corrente.

Nei successivi cinque giorni l'impresa provvedera ad informare il soggetto

preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in

questione, indicando anche la data di detto invio.

Art. 4

Procedure di alimentazione dei dati

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano alla Stazione Appaltante

ed alla S.p.A. Autovie Venete gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o,

nell'ipotesi che sia gia istituita I'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di

legalita, 1 dati mancanti.

La S.p.A. Autovie Venete, soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe,

comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE.

Le imprese di cui sopra si impegnano altresi ad informare tempestivamente

la Stazione Appaltante e la S.p.A. Autovie Venete, che a sua volta comunica tali dati

al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette

variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.

Art. 5

Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario
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1. L’aggiudicatario s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché

l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella prestazione si conformi agli

obblighi di cui al presente protocollo.

2. In particolare 1’aggiudicatario si adoperera affinché tutti i soggetti della

«filiera» sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione

delle clausole in esso contenute impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei

contratti con fornitori, anche in essere e ancora attivi analoghe clausole, inclusa la

clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire a loro volta - le medesime

clausole nei contratti da essi stipulati.

3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita

che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessita di apposita

declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilita a carico dell'impresa che ha

stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.

Art. 6

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6

della legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, al fine di favorire la

portata cogente del monitoraggio finanziario.

In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di

cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.

231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della

legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verra irrogata una

penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione

forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:
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a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale

forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al

5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e

salvo maggior danno:

e la mancata acquisizione della disponibilita di conto corrente

dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva alla prestazione

entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2 o

il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo

termine;

e il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;

e l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il

conto corrente dedicato;

b) la mancata acquisizione della disponibilita di conto corrente o di conti

correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo

compreso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2 ed il termine previsto

alla precedente lettera a) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di

euro cinquecento;

¢) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie

comporta ’applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per

ogni operazione;

d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli

esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta

l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;

e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile,

comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata
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nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto

per il quale non si € proceduto a dare le preventive comunicazioni;

f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo

comporta 'applicazione di una penale nella di euro cinquecento per ogni operazione.

Le suddette violazioni, se ripetute per piu di due volte, comportano - previa

diffida della stazione appaltante ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo

entro i successivi trenta giorni - la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla

risoluzione ¢ associata 'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del

valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior

danno.

Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovra essere

inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai

commi 3, lettera a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola

comportera la nullita dell'atto.

2. La S.p.A. Autovie Venete pone a disposizione del soggetto che ha attivato

la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della

controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lettera a) del

3° comma e del 4° comma dell'art. 6, comma 1.

La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere

del richiamato art. 6, comma 1 sono destinate all'incremento della sicurezza

dell'opera e a far fronte ai costi delle attivita di monitoraggio secondo un programma

che la S.p.A. Autovie Venete, sottoporra all'approvazione del gruppo di lavoro e nel

quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per

quantificare il costo medesimo.

Dopo la verifica di conformita della prestazione, la S.p.A. Autovie Venete
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rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale
grupp q

saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei

ministri istituito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.

Art. 7

Procedimento sanzionatorio

1. I contraente in bonis che, anche su segnalazione, abbia notizia che la

controparte ¢ incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne

immediata comunicazione alla stazione appaltante, e quest’ultima alla Direzione

investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio

dante causa.

La stazione appaltante invia formale contestazione al contraente indicato

quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni

per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate

dalla parte inadempiente sono valutate da detta stazione appaltante che, sentiti i

rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per

l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente in bonis, ai suoi danti

causa, all’aggiudicatario, al concessionario ed alla Direzione investigativa antimafia
&

le proprie decisioni.

2. Se la sanzione irrogabile ¢ la penale prevista alle lettere da b) a f) del

precedente art. 6, comma 1, la stazione appaltante prescrivera, attraverso la

formulazione di specifiche direttive, alla S.p.A. Autovie Venete - soggetto

autorizzato ad effettuare i pagamenti a favore dell’aggiudicatario nelle forme

reviste dall'articolo 2, comma 3, terzo capoverso - di trattenere il relativo importo
p p p

sul primo versamento/S.A.L. successivo alla conclusione dell'istruttoria.

L’aggiudicatario tratterra, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto

15/16




all'appaltatore capofila dello specifico filone della «filiera» che ricomprende

l'impresa inadempiente e cosi via in modo che l'importo in questione resti a carico

della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta cosi nella

disponibilita della S.p.A. Autovie Venete, cui ¢ affidato in custodia e che l'accantona

su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilita separata.

3. La Stazione Appaltante ha I'obbligo di indicare in un'apposita partitura del

certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell’arco temporale di

competenza ¢ dovra dare evidenza, nel quadro economico del contratto, delle penali

via via applicate ai sensi dei precedenti commi.

4. Se la sanzione applicabile ¢ la risoluzione del contratto ai sensi del 2°

comma, della lettera a) del comma 3 o del 4° comma dell'art. 6, comma 1 e se la

stazione appaltante, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente

articolo, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale

risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva

espressa da parte del contraente in bonis, previa comunicazione della decisione della

stazione appaltante effettuata, oltre allo stesso contraente in bonis, all’aggiudicatario

e alla Direzione investigativa antimafia con lettera raccomandata con AR.

Art. 8

Vigilanza

La stazione appaltante, per il tramite della S.p.A. Autovie Venete, vigila

sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di

lavoro intervenuti casi di violazioni. La Stazione Appaltante, per il tramite della

S.p.A. Autovie Venete, ¢ responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in

merito alle imprese della filiera.

Art. 9
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Efficacia e durata del protocollo

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di

sottoscrizione dello stesso sino alla verifica di conformita della prestazione.

Trieste,

per ’AGGIUDICATARIO:

11 Presidente e legale rappresentante

per il COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA:

Il Responsabile Unico del Procedimento

(dott. ing. Enrico Razzini)

per la S.p.A. AUTOVIE VENETE

Il Presidente ¢ Amministratore Delegato

(dott. ing. Maurizio Castagna)
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MODULARIO MQD. 4 P.S.C.
INTERNO 314

Comitato di Coordinamento per I’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

PROTOCOLLO OPERATIVO
ALLEGATI TECNICI

allegato 1
Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA
Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati
Codice Causale
1A Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
1B Manodopera (emolumenti a operai)
1€ Personale distaccato
1D Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti, pubblicita, canoni per
utenze e affitti)
IR Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all’atto dell’acquisto)
1F Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche)
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MODULARIO MOD. 4 P.S.C.
INTERNQ 314

Comitato di Coordinamento per I'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere

2D Smaltimento terra

2E Smaltimento rifiuti

2F Servizi di ingegneria, architettura e altri specifici esclusivamente dedicati
all’opera monitorata

2G Noleggi a freddo

2H Noleggi a caldo

M Forniture di ferro

2N Forniture di calcestruzzo/cemento

20 Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
2P Altre forniture specifiche esclusivamente dedicate all'opera monitorata
2R Trasporti (tutti)

28 Guardiania

2T Mensa cantiere

2U Pulizie cantiere

2V Altre spese di cantiere a fronte di esigenze prevedibili
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ANAGRAFICA IMPRESE
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Ccup Codice CUP TESTO SI
RAGIONE SOCIALE Ragione Sociale TESTO Sl
PARTITA IVA partita IVA TESTO SI
CODICE FISCALE codice fiscale TESTO SI
w  |SEDE LEGALE Indirizzo della sede legale TESTO SI
2 Denominazione dell'eventuale
g consorzio, ATI, RTI, etc. (laddove
2  |DENOMINAZIONE CONSORZIO presente) TESTO NO
BANCA Denominazione banca su cui TESTO 51
IBAN Codice IBAN TESTO SI
INDIRIZZO EMAIL Indirizzo per comunicazioni TESTO SI
RAGIONE SOCIALE Ragione Sociale TESTO Si
PARTITA IVA partita IVA TESTO 51
CODICE FISCALE codice fiscale TESTO 51
w |SEDE LEGALE Indirizzo della sede legale |TESTO S
E Denominazione dell'eventuale
§ consorzio, ATI, RTI, etc. (laddove
DENOMINAZIONE CONSORZIO |presente) TESTO NO
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