COMMISSARIO
11/02/2020 Atti/207

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza P.C.M. n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i.

****

DETERMINA A CONTRARRE

ex art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

****

OGGETTO: P.115 - Autostrada A4 VENEZIA – TRIESTE. Ampliamento della A4 con la terza corsia. II Lotto: Tratto San Donà di Piave – Alvisopoli. Sub-Lotto 1: dalla progr. km 451+021 (ex progr. km 54+545) alla progr. km 459+776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson – Loncon.

Rinvenimenti archeologici nel sedime del Lagunaggio 22.

Servizio letture geo-archeologiche.

Richiesta di Acquisto n. 13/20 del 10/02/2020.

C.U.P. I61B07000360005

****

PREMESSO CHE

****

- la S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto tecnico, operativo e logistico il Commissario Delegato della A4 si avvale ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'O.P.C.M. 5 settembre 2008 n. 3702 s.m.i., è incaricata della progettazione esecutiva e direzione lavori dell'intervento denominato "Autostrada A4 Venezia – Trieste - Ampliamento della A4 con la terza corsia.

II Lotto: Tratto San Donà di Piave – Alvisopoli. Sub-Lotto 1: dalla progr. km 451+021 (ex progr. km 54+545) alla progr. km 459+776 (ex progr. km 63+300) e canale di gronda Fosson – Loncon.";

- nell'ambito della Direzione Lavori, a causa del rinvenimento di alcuni reperti archeologi sul sedime del Lagunaggio 22 compreso nei lavori citati, è risultato necessario provvedere al servizio di sei letture geo-archeologiche così come meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla Richiesta d'Acquisto n.13/20 del 10/02/2020 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Commissariale, ing. Edoardo Pella, nel cui ambito di competenza rientra il servizio da acquisire;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'Operatore Economico a cui affidare il servizio in oggetto;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di richiedere, per il servizio da affidare, un preventivo agli operatori economici dott. Massimo Braini (prot. Commissario U/489 di data 23/01/2020), dott. Massimo Calosi (prot. Commissario U/488 di data 23/01/2020), dott. Gaspare De Angeli (prot. Commissario U/487 di data 23/01/2020);
- hanno inviato il preventivo i seguenti operatori economici: dott. Massimo Calosi (prot. Commissario E/722 del 03/02/2020) e dott. Gaspare De Angeli (prot. Commissario E/719 del 03/02/2020), mentre il dott. Massimo Braini ha declinato l'offerta (prot. Commissario E/828 del 05/02/2020).

CONSIDERATO CHE

- il Commissario Delegato si avvale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'O.P.C.M. 5 settembre 2008 n. 3702 s.m.i., del supporto tecnico, operativo e logistico della concessionaria S.p.A. Autovie Venete;

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Enrico Razzini, nominato con Provvedimento n.1 del 06.10.2008 dei Soggetti Attuatori del Commissario delegato, conservato al prot. Commissario Atti/8 del 31.12.2008;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nel direttore dei lavori ing. Denis Padoani della S.p.A. Autovie Venete;
- sono stati richiesti i preventivi per l'esecuzione del servizio a tre operatori economici;
- il preventivo dell'operatore economico dott. Gaspare De Angeli, a parità di prestazioni richieste, è risultato il più vantaggioso dal punto di vista economico tra i preventivi acquisiti;
- gli elementi essenziali del contratto sono individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla Richiesta di Acquisto;
- la durata del servizio è fissata in 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di avvio dell'incarico, che sarà predisposto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- l'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3, art. 26, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e, di conseguenza, non devono essere evidenziati i costi della sicurezza di tipo interferenziale;
- è stata emessa la Richiesta d'Acquisto n. 13/20 del 10/02/2020 per un importo di Euro 1.456,00, comprensivo degli oneri previdenziali al 4%, IVA esclusa (22%);

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici, ed in particolare gli articoli 32 e 36;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 26;
- il Decreto del Commissario delegato n. 17 del 20 aprile 2009 di attribuzione delle funzioni al Responsabile Unico del Procedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per il servizio in oggetto;
- di affidare il servizio in oggetto, all'operatore economico dott. Gaspare De Angeli in quanto ha presentato, a parità di prestazioni richieste, il preventivo economico più vantaggioso;
- di individuare l'importo dell'affidamento in complessivi Euro 1.456,00 oneri previdenziali (4%) inclusi, IVA esclusa (22%);
- l'intero importo del servizio sarà da corrispondere alla consegna della documentazione completa oggetto della prestazione, previa accettazione formale del materiale prodotto da parte della Committente mediante l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto;
- di stabilire che la durata del servizio sarà di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di avvio che sarà predisposto dal Direttore di Esecuzione del Contratto;
- di precisare che, al fine di evitare il possibile deterioramento del materiale necessario al campionamento delle colonne polliniche, l'avvio del servizio e delle successive analisi potrà essere dato anticipatamente (esecuzione

del contratto in via d'urgenza), su richiesta del RUP o della DL;

- di confermare quali elementi essenziali del contratto quelli riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato alla Richiesta di Acquisto n. 13/20 del 10/02/2020 e che contestualmente sono approvati e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di fissare la penale per ogni giorno di ritardo nel completamento del servizio, pari all'1 per mille dell'intero importo netto contrattuale;
- di pubblicare, ai sensi del comma 1, art. 29, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. gli atti relativi alla procedura di affidamento sul profilo della Stazione Appaltante;
- di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuta positiva verifica della Richiesta di Acquisto n. 13/20 del 10/02/2020 da parte dell'Unità Organizzativa Programmazione Monitoraggio Controllo Opere della S.p.A. Autovie Venete.

****

Trieste, 11 febbraio 2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Enrico RAZZINI

RUP/DL

~~Pubblicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.~~ in data 11/11/2020