In blu i commenti da eliminare

In rosso i campi da completare

In verde le alternative tra cui scegliere

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA

DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA

MOBILITA’ NELL’AREA INTERESSATA DALLA

REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA DEL TRATTO

DELL’AUTOSTRADA A4 TRA QUARTO D’ALTINO E VILLESSE

NONCHE’ DELL’ADEGUAMENTO A SEZIONE AUTOSTRADALE

DEL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i.

Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione di due aree di sosta per mezzi

pesanti nelle aree di sosta di Fratta Nord e Fratta Sud.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.1.G.): 9403751CCE

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): I31B07000170005

<inserire nome operatore economico>

Importo: netti euro <inserire importo netto contrattuale> -.

CONTRATTO DI LAVORI

TRA

1) <inserire nome e cognome>, nato a <inserire comune di nascita> il

<inserire data di nascita>, domiciliato per la carica in Trieste, Via Locchi

n. 19, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste

di <inserire qualifica> (il quale, per brevita, verra in appresso denominato

Commissario delegato o Stazione Appaltante), giusto <inserire atto di
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attribuzione dei poteri>;

E

2) <inserire nome e cognome>, nato a <inserire comune di nascita> il

<inserire data di nascita> - e residente in <inserire comune di residenza>

— Via <inserire via e numero civico di residenza>, il quale dichiara di

intervenire nel presente contratto nella sua veste di <inserire qualifica>, e

quindi, rappresentante del <inserire denominazione dell’operatore

economico> (il quale, per brevita, verra denominato Operatore Economico

o Appaltatore o Esecutore), giusta procura dd. <inserire data procura>

repertorio n. <inserire numero repertorio> raccolta n. <inserire numero

raccolta> del dott. <inserire nominativo notaio> iscritto al Collegio

Notarile <inserire collegio notarile del notaio>.

PREMESSO

- che, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11

luglio 2008, ¢ stato dichiarato, ai sensi dell’art. 5 della Legge 24 febbraio

1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e

della mobilita nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella

tratta Quarto d’Altino — Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia,

prorogato, con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,

fino al 31 dicembre 2022;

- che, con I’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre

2008, n. 3702 s.m.i. (di seguito anche “Ordinanza n. 3702/2008”), il

Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per

I’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita
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nell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino — Trieste e nel raccordo

autostradale Villesse-Gorizia;

- che 1 lavori oggetto del presente contratto riguardano I’ampliamento della

rete autostradale assentita in concessione alla S.p.A. Autovie Venete (di

seguito per brevita anche “Societa concessionaria’) e rientrano tra quelli di

cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della citata Ordinanza n. 3702/2008,

ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza

citato;

- che i lavori oggetto del presente contratto riguardano opere di proprieta della

Societa concessionaria;

- - che agli oneri necessari alla realizzazione degli interventi commissariali

previsti dall’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della citata Ordinanza n.

3702/2008, si provvedono a carico della suddetta Societa concessionaria, ai

sensi ed entro 1 limiti previsti dall’art. 6, comma 1 della stessa;

- che il conseguente onere economico del presente contratto ¢ a carico della

Societa concessionaria in epigrafe, con riguardo alle risorse finanziarie di

cui all'articolo 6 dell’Ordinanza n. 3702/2008;

- che a seguito di una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3,

comma 1, lett. sss) e dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., € stata proposta

I’aggiudicazione all’Operatore Economico <inserire nome operatore

economico> dei lavori di che trattasi, come risulta dal verbale della

Commissione Giudicatrice di data (rif. Commissario Delegato

prot. Atti/  dd. );

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha approvato la predetta

proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
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e s.m.i. (rif. Commissario Delegato prot. Atti/  dd. );

- che il Soggetto Attuatore, con Decreto di data (rif.

Commissario delegato prot. Atti/  dd. ), ha disposto

I’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi all’Operatore Economico

<inserire nome operatore economico>, per I'importo di euro

.- (<inserire importo in lettere>) al netto dell’l.V.A. ed

oneri previdenziali qualora dovuti, comprensivo dei costi della sicurezza

pari ad euro .- (<inserire costi in lettere>);

- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi

dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.i. sono state

trasmesse ai concorrenti in data (rif. Commissario Delegato

prot. U/ );

- che I’Operatore Economico <inserire nome operatore economico> ha

comunicato ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. dd. 11.05.1991 n. 187 la propria

composizione societaria;

- che I’Operatore Economico <inserire nome operatore economico> rientra

tra 1 soggetti inseriti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.

white list) della Prefettura di <inserire provincia prefettura>, istituito dalla

L. 190/2012 e regolamentato dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, con iscrizione

valida fino al giorno ; (punto eventuale nel caso

I’operatore economico risulti iscritto alla white list)

che la richiesta di documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 84 e segg.

del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., relativa all’Operatore Economico ¢ stata

inoltrata dalla Stazione Appaltante in data (rif. Commissario
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Delegato prot. U/ dd. ) tramite Banca Dati Nazionale

Unica della Documentazione Antimafia; (punto eventuale alternativo al

precedente nel caso I’operatore economico non risulti iscritto alla white

list)

che la documentazione antimafia liberatoria relativa all’Operatore

Economico, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., €

stata emessa dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione

Antimafia in data (rif. Commissario Delegato prot. n. E/

dd. ); (punto eventuale alternativo al successivo, da abbinarsi al

precedente, solo nel caso la BDNA abbia emesso la documentazione

antimafia liberatoria)

che, essendo decorsi 30 giorni dalla data della richiesta, la Stazione

Appaltante puo procedere, ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D. Lgs.

159/2011 e s.m.i. anche in assenza del rilascio della documentazione

antimafia, alla stipula del presente contratto, fermo restando che la sua

sottoscrizione avviene sotto la condizione risolutiva di cui all’art. 88 comma

4-bis del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e che, pertanto, la Stazione Appaltante

risolvera di diritto il presente contratto nel caso dovesse pervenire

successivamente alla stipula una documentazione antimafia positiva; (punto

eventuale alternativo al precedente, solo nel caso la BDNA non abbia

emesso la documentazione antimafia liberatoria)

che sulla base del certificato emesso in data (rif. Commissario

Delegato prot. E/ dd. ) da <inserire ente competente>,

competente per il territorio dove I’Operatore Economico ha la sede legale,

risulta I’ottemperanza dello stesso alle norme di cui alla Legge n. 68/1999
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s.m.i., “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

- che I’Operatore economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;

- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma di scrittura

privata, del presente contratto;

TUTTO CIO PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e

stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L’Operatore Economico con il presente contratto si obbliga legalmente e

formalmente ad eseguire a perfetta regola la “progettazione esecutiva e lavori

di realizzazione di due aree di sosta per mezzi pesanti nelle aree di sosta di

Fratta Nord e Fratta Sud” (i quali, per brevita, verranno in appresso

denominati anche appalto o prestazione), come meglio descritto nel progetto,

nel Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Generali e Norme Tecniche,

nonché nell’offerta tecnica, allegati al presente contratto.

L’Operatore Economico con la sottoscrizione del Contratto riconosce e

dichiara di avere piena ed esatta conoscenza delle prestazioni e delle opere da

eseguire, in ogni loro parte e dettaglio, dell’entita delle stesse e di ogni

elemento inerente, quale ad esempio 1’ubicazione e le caratteristiche dei

cantieri, lo stato di consistenza delle aree oggetto di intervento, le vie di

accesso e di comunicazione, e quanto altro afferente alla conduzione dei

lavori stessi (acqua, luce, forza motrice, ecc.), la natura del suolo ed in genere

1 prevedibili oneri di qualsiasi natura che possano, comunque, rendere piu

gravosa I’esecuzione dei lavori.

Pagina 6 di 38




ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell’appalto ¢ pari a:

- il tempo utile per ultimare il progetto esecutivo ¢ fissato in giorni 120

(centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data

di sottoscrizione del verbale di avvio;

- il tempo utile per completare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in

giorni 245 (duecentoquarantacinque) decorrenti dal giorno successivo alla

data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del

tempo ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali, delle festivita e delle ordinarie

difficolta, nonché di 25 (venticinque) giorni per condizioni climatiche

sfavorevoli.

ART. 3 — SUBENTRO DI UN NUOVO SOGGETTO IN QUALITA DI

STAZIONE APPALTANTE

Si precisa che in qualsiasi momento la S.p.A. Autovie Venete potra subentrare

al Commissario delegato in qualita di Stazione appaltante nella presente

procedura di gara o nel successivo contratto. Analogamente, in qualsiasi

momento il nuovo soggetto concessionario autostradale (I’attuale

concessione della S.p.A. Autovie Venete ¢ scaduta il 31.03.2017) potra

subentrare al Commissario delegato o alla S.p.A. Autovie Venete in qualita

di Stazione appaltante nella presente procedura di gara o nel successivo

contratto. Il subentro non comportera alcun onere o vantaggio per i

concorrenti e I’aggiudicatario, né da parte del Commissario delegato, né da

parte di S.p.A. Autovie Venete, né da parte del nuovo soggetto

Concessionario.

Il subentrante potra proseguire, sospendere, modificare, prorogare, annullare
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o revocare la procedura di gara, senza che i concorrenti e/o 1’eventuale

aggiudicatario possano avanzare pretese di nessun genere né nei confronti del

Commissario delegato, né nei confronti della S.p.A. Autovie Venete né nei

confronti del nuovo Concessionario.

Il subentrante nel contratto potra proseguire il rapporto contrattuale in essere

o recedere dal contratto stesso e in tal caso sara tenuto a corrispondere

all’Operatore Economico unicamente quanto previsto dai commi 1 e 2

dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Null’altro sara dovuto

all’Operatore Economico, a nessun titolo, né¢ da parte del Commissario

delegato né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A.

Autovie Venete.

Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da parte del nuovo

Concessionario, la S.p.A. Autovie Venete potra recedere dal contratto stesso

corrispondendo all’appaltatore unicamente quanto previsto dai commi 1 e 2

dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e¢ s.m.i.. Null’altro sara dovuto

all’Operatore Economico a nessun titolo, né¢ da parte del nuovo

Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

L’Operatore economico, con la sottoscrizione del presente contratto, presta il

suo consenso al citato subentro anche ai sensi dell’art. 1406, comma 1, c.c..

ART. 4 —IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del contratto, che sara liquidato a corpo, ¢ di netti Euro

<inserire importo contrattuale>.- pia .LV.A..

Tale somma ¢ comprensiva di:

- Euro <inserire importo>.- quale corrispettivo per lavori e forniture a corpo

di cui Euro 313.952,11.- per oneri per ’esecuzione dei piani di sicurezza
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(non soggetti a ribasso d’asta);

- Euro <inserire importo>.- per 1’esecuzione della progettazione esecutiva,

attivita accessorie e redazione del P.S.C..

L’importo della progettazione ¢ il risultato del ribasso del <inserire ribasso>

% (<inserire ribasso in lettere> %) offerto sull’importo a base d’asta,

soggetto a ribasso, pari ad euro 267.912,75.- (duecentosessantasettemila-

novecentododici/75) al netto dell’.V.A..

L’importo dei lavori ¢ il risultato del ribasso del <inserire ribasso> %

(<inserire ribasso in lettere> %) offerto sull’importo a base d’asta, soggetto

a ribasso, pari ad euro 12.892.095,73.- (dodicimilioniottocentonovanta-

duemilanovantacinque/73) al netto dell’[.V.A..

L’Operatore Economico dichiara espressamente di accettare che tale importo

comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e specificati

nel presente contratto e nei documenti allegati, nonché gli obblighi ed oneri

che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e

conseguenti all’esecuzione del medesimo, come pure tutte le attivita

necessarie per consegnare completa e funzionante I’opera, nel rispetto di

leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi inclusi tutti i costi connessi con la

cantierizzazione, la sicurezza, le prove dei materiali, 1’assistenza al collaudo

dell’opera, gli allacciamenti ai pubblici servizi, nonché ogni ulteriore attivita

tecnica, progettuale o amministrativa necessaria per la realizzazione

dell’opera, anche se non espressamente indicata nel presente contratto.

ART. 5 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo contrattuale relativo al progetto esecutivo ed

alle eventuali attivita accessorie sara corrisposto all’approvazione del
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progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante, previa redazione del

verbale di verifica di conformita della prestazione resa.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale relativo al progetto esecutivo

avviene direttamente nei confronti del progettista.

Le modalita di pagamento della progettazione esecutiva sono descritte

dettagliatamente all’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme

Generali.

L’esecutore dei lavori avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera

sulla base degli Stati di Avanzamento dei Lavori ogni qualvolta il suo credito

relativo a lavori e costi per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta e delle

ritenute di legge, raggiunga la somma minima di netti Euro 2.000.000,00.-

(duemilioni/00).

Le modalita di pagamento dei lavori sono descritte dettagliatamente agli artt.

41, 42 e 43 del Capitolato Speciale d’ Appalto: Norme Generali. Il pagamento

della rata di saldo ¢ comunque subordinato a quanto previsto all’art. 43, punto

8 del Capitolato Speciale d’ Appalto: Norme Generali.

Le fatture dovranno essere intestate alla S.p.A. Autovie Venete, emesse in

formato XML e trasmesse elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio

(SDI) indicando il codice destinatario 0000000 e I’indirizzo P.E.C.

fatturazione@pec.autovie.it.

Poiché la S.p.A. Autovie Venete rientra nella previsione dell’art. 17 del

D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti — split payment) cosi come

modificato dall’art. 1 del D.L. 50/2017, le fatture dovranno essere conformi

a tale normativa di riferimento.

In ottemperanza all’art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
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sull’importo netto delle fatture sara operata una ritenuta dello 0,50%.

L’Operatore Economico, pertanto, dovra riportare sulle fatture, oltre

all’importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche 1’importo della

ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso

maturato. Le ritenute, cosi accumulatesi, saranno svincolate soltanto in sede

di collaudo a seguito del rilascio del documento unico di regolarita

dell’Operatore Economico e dei sui eventuali subappaltatori, da parte degli

enti previdenziali competenti, a condizione che 1’Operatore economico

presenti I’apposita garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 6, del

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e previa ricezione della fattura relativa all’importo

svincolato.

Il pagamento sara effettuato mediante accredito sul conto/i corrente/i

bancario/i sotto riportato/i, dedicato/i alle commesse pubbliche, come

indicato dall’Operatore Economico con nota di data (rif.

Commissario Delegato prot. E/ dd. ), in conformita alle

previsioni ed alle modalita stabilite dall’art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.,

secondo le modalita del ‘“Protocollo operativo per il monitoraggio

finanziario” sottoscritto in pari data al presente contratto, presso la:

BANCA <inserire nome Banca>

IBAN <inserire IBAN>

Le fatture dovranno riportare il numero dell’ordine ed il relativo CIG, il CUP

nonché I’IBAN.

La Stazione Appaltante non procedera al pagamento di fatture prive del

numero di ordine e/o del CIG e/o del CUP e/o dell’IBAN.

Parimenti la Stazione Appaltante non procedera al pagamento di fatture che
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riportano un IBAN diverso da quello/quelli sopra indicato/indicati o da quello

relativo ad una cessione del credito preventivamente stipulata e notificata alla

Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell’art. 106 del D. Lgs. n.

50/2016 € s.m.1..

Le fatture saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del

certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Il pagamento effettuato in tal modo esonera la Stazione Appaltante da

qualsiasi obbligo e responsabilita.

Non sara effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso

fattura, avviso parcella, ecc..).

La Stazione appaltante non procedera al pagamento di fatture della eventuale

societd consortile formata dagli operatori economici costituitisi in

raggruppamento temporaneo, rimanendo unicamente il raggruppamento

temporaneo, rappresentato dalla mandataria <inserire denominazione

dell’operatore economico mandatario>, titolare del presente contratto.

(periodo da eliminare in caso di operatore economico singolo o comunque

diverso da un RTI).

ART. 6 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’ordine nel rispetto di quanto

previsto dall’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 s.m.i. ed in particolare

ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della

predetta Legge s.m.i. costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA
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La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a

garanzia del completo ed esatto adempimento della prestazione e di tutti gli

obblighi assunti dall’Operatore Economico con la sottoscrizione del presente

contratto, € stata costituita dallo stesso mediante fideiussione -n.

per euro <inserire importo>.- (<inserire importo in lettere>),

emessa in data dal con sede in Via n. —

Si precisa che I’'importo originario della cauzione definitiva pari ad euro

<inserire importo> (<inserire importo in lettere>) ¢ stato ridotto del

cinquanta/trenta per cento pari ad euro <inserire importo> (<inserire

importo in lettere>) in quanto I’Operatore Economico ¢ in possesso di

certificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee come

riportato all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la garanzia

provvisoria. (punto eventuale nel caso la cauzione sia stata ridotta ai sensi

dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)

Per quanto concerne le modalita di svincolo della cauzione si fa integrale

rinvio all’art.103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso

di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell’Operatore

Economico.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per

I’applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento

o procedimento giudiziario. In ogni caso 1’Operatore Economico deve

reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni

dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante,
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pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della

Stazione Appaltante stessa.

ART. 8 - PENALI

Le penali in caso di ritardo nell’ultimazione del progetto esecutivo sono

dettagliate all’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Generali

mentre le penali in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori sono dettagliate

all’art. 35 del medesimo documento.

ART. 9 — CESSIONE DEL CONTRATTO

E fatto divieto all’Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche

parzialmente, il contratto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di

diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In tal caso, all’Operatore

Economico sara imputata 1’esecuzione in danno della prestazione e le altre

eventuali maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle

previste nel presente contratto.

L'esecuzione in danno non esime I’Operatore Economico dalla responsabilita,

civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di

risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell’Operatore

Economico.

ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art.

106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991 s.m.i..

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura

privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata
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alla Stazione appaltante prima dell’emissione da parte dell’Operatore

Economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la

cessione non ¢ opponibile alla Stazione appaltante ai sensi del comma 13

dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Stazione appaltante, pertanto, non

liquidera al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica

dell’atto di cessione stipulato con le modalita indicate.

L’Operatore Economico ¢ obbligato a specificare il contenuto del presente

articolo al soggetto futuro cessionario prima di perfezionare la cessione del

credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave

inadempimento e pud comportare, a discrezione della Stazione appaltante, la

risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto

sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione appaltante non

sono opponibili alla Stazione appaltante stessa, 1’Operatore Economico

rimane 1’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi

per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni

comunque perfezionate.

ART. 11 RISOLUZIONE

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108

e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facolta di risolvere il contratto ai

sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo in

ogni caso, il diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Inoltre, all’Operatore Economico inadempiente sara imputata 1’esecuzione in

danno della prestazione e le altre eventuali maggiori spese sostenute dalla
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Stazione appaltante rispetto a quelle previste nel presente contratto.

L'esecuzione in danno non esime 1I’Operatore Economico dalla responsabilita,

civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di

risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell’Operatore

Economico.

La Stazione appaltante ha, inoltre, facolta di risolvere il contratto in tutti gli

altri casi previsti dal presente contratto e dalle Norme Generali del Capitolato

Speciale di Appalto, nonché nei seguenti casi:

subappalto non autorizzato;

proposta motivata del Responsabile del Procedimento qualora si

manifestino i casi di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs.

81/2008;

perdita, da parte dell’Operatore Economico, dei requisiti, previsti dalla

normativa vigente, per I’esecuzione dei lavori pubblici;

mancato rispetto degli obblighi di cui al Protocollo di Legalita tra le

Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia,

Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009;

emissione di una documentazione antimafia positiva relativa all’Operatore

Economico ai sensi dell’art. 94 D.Lgs. 159/2011 s.m.i..

(il successivo & un punto eventuale, da inserire solo nel caso la BDNA non

abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)

I1 presente contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 88

comma 4-bis del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. e, pertanto, la Stazione Appaltante

risolvera di diritto il presente contratto nel caso dovesse pervenire
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successivamente alla sua stipula una documentazione antimafia positiva

riferita all’Operatore Economico;

ART. 12 RECESSO

Per il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 109 del

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione appaltante puo, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai

sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia gia iniziata

I’esecuzione dell’appalto.

L’esercizio del diritto di recesso ¢ esercitato dalla Stazione appaltante

mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall’art. 109,

comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO

L’Operatore Economico si impegna a eseguire la prestazione a perfetta regola

d’arte, nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente contratto e dai relativi

allegati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti, garantendo la

sicurezza del personale impiegato nella prestazione.

L’Operatore Economico si obbliga:

ad adempiere alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori nelle

tempistiche dallo stesso indicate;

- arispettare il programma dei lavori approvato dal Direttore dei Lavori e a

rispettarne i termini;

- asegnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per

I’esecuzione dei lavori eventuali infortuni occorsi al proprio personale

nello svolgimento dei lavori;

a segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori qualsiasi fatto,
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accadimento, evento che possa influenzare il regolare svolgimento della

prestazione;

- a segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori [I'eventuale

rinvenimento, occorso durante 1’esecuzione delle opere, di qualsiasi

oggetto di valore intrinseco;

- a effettuare la sorveglianza delle aree di cantiere;

- a eseguire la pulizia quotidiana delle aree di cantiere e delle relative

viabilita pubbliche di accesso;

- a eseguire regolarmente la manutenzione delle aree di cantiere, della

segnaletica di cantiere, e delle relative viabilita pubbliche di accesso che

in ogni momento dovranno risultare praticabili, anche con mezzi pesanti,

oltre che risultare sicure al transito e alla circolazione dei veicoli e delle

persone addette ai lavori o terze;

- asgomberare tempestivamente, a lavori ultimati, le attrezzature, i materiali

residuati e quant’altro non utilizzato nelle opere;

- anon interfacciarsi direttamente ed autonomamente con qualsiasi soggetto

terzo, privato o pubblico, per condurre trattative di qualsiasi tipo, pur

finalizzate all’ottenimento di autorizzazioni o nulla osta di qualsiasi

natura, se non espressamente autorizzata a cio dal Direttore dei Lavori.

L’Operatore Economico garantisce:

- il rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi ed accordi

integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella

quale si svolgono le prestazioni, anche dopo la scadenza e fino alla loro

sostituzione, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
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previste dalla vigente normativa;

- Tutilizzo del personale qualificato occorrente per 1'esatta esecuzione dei

lavori;

- la fornitura di tutte le attrezzature e materiali di consumo occorrenti per

'esatta esecuzione dei lavori;

- la fornitura di materiali per I’esecuzione dei lavori conformi alla vigente

normativa e privi di sostanze e/o emissioni nocive, inquinanti o tossiche

per le persone o per I’ambiente;

- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio occorrenti per

'esatta esecuzione dei lavori;

- espletamento di tutte le pratiche necessarie ad ottenere eventuali

autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri necessari e funzionali all'esatta

esecuzione dei lavori.

L’Operatore Economico non potra per alcun motivo, anche in caso di

eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori né

sottrarsi all’osservanza delle prescrizioni contrattuali e agli ordini del

Direttore dei Lavori, fatta salva I’applicazione degli artt. 1460 e 1461 del

Codice Civile.

L’Operatore Economico si obbliga espressamente a manlevare integralmente

e a tenere a proprio esclusivo carico tutti gli oneri che dovessero derivare alla

Stazione appaltante da eventuali controversie di lavoro promosse dai

dipendenti del medesimo Operatore Economico o di subappaltatori o di

subcontraenti in relazione all’oggetto del contratto. Tale obbligo deve

ritenersi valido, efficace ed azionabile anche nel caso in cui, in qualsiasi

momento, qualsiasi disposizione del contratto o il contratto stesso risultassero
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o divenissero invalidi, inefficaci o non azionabili sotto qualsiasi aspetto o per

qualsiasi ragione.

ART. 14 — GARANZIE SUI BENI

I beni forniti nell’ambito della prestazione dovranno essere coperti da

garanzia a norma di legge a decorrere dalla data di collaudo dell’opera.

Rimane confermato che, per tutto il periodo di validita della garanzia, tutti gli

interventi necessari a ripristini  generati da difetti costruttivi e

malfunzionamenti, evidenziati dalla Societa saranno a totale carico

dell’Operatore Economico.

ART. 15 -PROTOCOLLO DI LEGALITA”’

L’Operatore Economico si impegna a rispettare gli obblighi di cui al

Protocollo di Legalita tra le Prefetture UU.TT.GG. di Trieste, Udine, Gorizia,

Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009,

con particolare riferimento a:

- denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso alla

Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra

utilita ad esso formulato prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei

lavori nonché ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento ad

imprese terze;

- denunciare immediatamente alla Magistratura o agli organi di Polizia,

dandone comunicazione alla Stazione Appaltante ogni tentativo di

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in

qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’Operatore

Economico, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro

familiari, nonché dei subappaltatori e dei subcontraenti;
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- comunicare alla Stazione Appaltante senza ritardo e fino all’approvazione

del progetto, ogni eventuale variazione relativa ai propri assetti societari

nonché di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti chiamati a realizzare

I’intervento nei cantieri;

- comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi di tutti gli operatori

economici ai quali vengono affidati subcontratti relativi a trasporto

materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra,

acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di

materiale da cava di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto

di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a

freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora

non debbano essere assimilati a subappalto, servizio di autotrasporto,

guardiania di cantiere. Rimangono comunque confermate le disposizioni

di cui al comma 2 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. relative ai

subcontratti che non sono subappalti e di cui all’art. 1, commi 52 e segg.

della L. n. 190/2012 s.m.i..

I1 Responsabile Unico del Procedimento segnalera alla Prefettura competente

tutte le richieste di varianti in corso d’opera, ogni formulazione di riserve e di

altre circostanze che possano essere indice di anomalie.

ART. 16 - SUBAPPALTO

I lavori che I’Operatore Economico ha dichiarato di subappaltare in fase di

offerta sono <inserire descrizione dei lavori come da offerta>.

Si applica l'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con la conferma che

I’eventuale subappalto non pud comunque superare la quota del 50 %

dell’importo  della categoria principale mentre sono interamente
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subappaltabili le categorie scorporabili.

L’art. 105 del D. Lgs. 105/2016 e s.m.i. e il Capitolato Speciale d’ Appalto:

Norme Generali regolano 1’istituto del subappalto.

L’Operatore Economico dovra avanzare richiesta di autorizzazione al

subappalto alla Stazione appaltante allegando tutta la documentazione

necessaria ad avviare 1’istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso

subappaltatore relativa alle dimensioni dell’impresa (micro impresa o piccola

impresa).

L’autorizzazione al subappalto sara rilasciata dalla Stazione appaltante entro

30 giorni dalla richiesta. Questi termini decorreranno solo dalla ricezione di

tutta la documentazione necessaria ad avviare 1’istruttoria.

Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione

appaltante, I’Operatore Economico dovra dichiarare alla Stazione appaltante,

al momento in cui maturano le condizioni per un pagamento, la parte dei

lavori eseguiti dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo

e con I’indicazione delle coordinate bancarie del subappaltatore in conformita

e con le modalita stabilite dall’art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.. La

dichiarazione dovra essere sottoscritta per accettazione dal subappaltatore e

sara oggetto di verifica da parte del Direttore dei Lavori.

L’Operatore Economico dovra trasmettere, inoltre, copia della fattura del

subappaltatore, che dovra risultare completa di CIG ed intestata allo stesso

Operatore Economico.

Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non sorge alcun

rapporto giuridico autonomo tra Stazione appaltante e subappaltatore. La
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possibilita di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di

pagamento ex lege, in forza della quale la Stazione appaltante adempie parte

della propria obbligazione nei confronti dell’appaltatore e contestualmente

estingue 1’obbligazione dell’appaltatore verso il subappaltatore.

Qualora 1 pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente

dall'Operatore Economico, entro venti giorni da ciascun pagamento

'Operatore Economico dovra trasmettere alla Stazione appaltante copia delle

fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al

subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di

mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la Stazione appaltante

sospendera il successivo pagamento a favore dell’Operatore Economico.

Per quanto riguarda la progettazione esecutiva, non ¢ ammesso il subappalto,

fatta eccezione per le attivita indicate all’art. 31, comma 8§ del D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.1..

ART. 17— SUBCONTRATTI

L’art. 105 del D. Lgs. 105/2016 e s.m.i., per quanto applicabile, e le Norme

Generali del Capitolato Speciale d’ Appalto regolano i subcontratti diversi dal

subappalto.

ART. 18 - SICUREZZA

L’Operatore Economico, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 del D. Lgs. 81/2008

e s.m.i., si impegna espressamente a verificare le condizioni di sicurezza dei

lavori e a far osservare al personale proprio e di tutti i subcontraenti a

qualunque titolo presenti in cantiere tali condizioni di sicurezza nonché le

disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, esonerando la Societa

da ogni responsabilita in caso di mancato rispetto dello stesso.
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L’Operatore Economico, in fase di presentazione dell’offerta, ha valutato 1

lavori da eseguire e, di conseguenza, ha indicato i propri oneri interni della

sicurezza in euro <inserire importo > (<inserire importo in lettere>).

E’ obbligatorio lo svolgimento di apposita riunione di coordinamento prima

della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

L' Operatore Economico ¢ tenuto a:

a)

attuare 1’osservanza delle norme in vigore o che potessero intervenire in

corso di appalto, relative:

alla prevenzione infortuni sul lavoro;

e all’igiene del lavoro;

¢ alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;

e alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidita e

vecchiaia, tubercolosi ¢ morale dei lavoratori;

alla tutela materiale e morale dei lavoratori;

b)

attuare l'osservanza delle misure generali di tutela previste dall’art. 15 del

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione alla natura dei lavori.

trasmettere, almeno quindici giorni prima della sottoscrizione del verbale

di consegna dei lavori, i nominativi dei soggetti, con le specifiche

mansioni, incaricati per 1’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.

Lgs. 81/2008 e s.m.i., come previsto al punto 01 dell’Allegato XVII del

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

d)

trasmettere, almeno quindici giorni prima della sottoscrizione del verbale

di consegna dei lavori, la documentazione di cui al comma 9 dell’art. 90

e all’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

trasmettere, almeno quindici giorni prima della sottoscrizione del verbale

Pagina 24 di 38




di consegna dei lavori, il proprio POS redatto in conformita all’ Allegato

XV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

attuare 1'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

g

mettere a disposizione dei propri rappresentanti per la sicurezza copia del

Piano di Sicurezza e Coordinamento e del proprio Piano Operativo di

Sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

h)

trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento a tutte le imprese

esecutrici ed ai lavoratori autonomi ai sensi e per i disposti del comma 2

dell'articolo 101 del D .Lgs 81/2008 e s.m.i. prima del loro ingresso in

cantiere.

acquisire e verificare il POS delle imprese esecutrici, redatto in conformita

all’Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche con riferimento alla

congruenza con il proprio POS.

)

trasmettere 1 POS delle imprese esecutrici al Coordinatore in fase di

Esecuzione, con la precisazione che i lavori delle imprese esecutrici non

potranno avere inizio fintantoché non siano espletate, con esito positivo,

le verifiche del suddetto Coordinatore.

k)

coordinare tutte le imprese presenti in cantiere ai sensi del comma 3

dell’art. 97 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e del comma 17 dell’art. 105 del

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nell’esecuzione dei lavori 1'Operatore Economico, tutte le imprese esecutrici,

inclusi tutti 1 subcontraenti, ed 1 lavoratori autonomi devono attenersi alle

migliori regole dell'arte, nonché al presente contratto ed ai suoi allegati.

Per tutte quelle lavorazioni per le quali le relative modalita esecutive non

esplicitate nel presente contratto e nei relativi allegati, 1'Operatore
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Economico, tutte le imprese esecutrici, inclusi tutti i subcontraenti, ed 1

lavoratori autonomi devono seguire i migliori procedimenti prescritti dalla

tecnica, attenendosi agli ordini che, all'uopo, impartira la Direzione dei Lavori

ed il Coordinatore in fase di Esecuzione per quanto attiene agli aspetti della

sicurezza.

L'Operatore Economico, a tutti gli effetti e per intero, assume ogni e qualsiasi

responsabilita verso i propri dipendenti, verso i terzi, nonché verso la Stazione

appaltante per tutti i danni, di qualunque natura e causa, che si verificassero

in conseguenza dei lavori oggetto del presente contratto. Esso si impegna

comunque a tenere la Stazione appaltante indenne da qualsiasi eventuale

richiesta o pretesa di indennizzo, fondata su fatti verificatisi in occasione

dell'esecuzione del contratto.

L'Operatore Economico ¢ responsabile in solido dell’osservanza delle norme

anzidette da parte di tutte le imprese esecutrici, inclusi tutti i subcontraenti,

nonché da parte dei lavoratori autonomi, nei confronti dei loro dipendenti, dei

terzi e della Stazione appaltante.

L’Operatore economico riconosce e conferma il proprio obbligo di osservare

e di far osservare la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di

circolazione stradale, formando ed informando i dipendenti propri, delle

imprese secutrici, inclusi tutti 1 subcontraente, e dei lavoratori autonomi in

merito ai rischi generali e specifici esistenti nell'ambito del lavoro e

controllando che gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza previste ed

usino correttamente 1 dispositivi di protezione.

L'Operatore Economico assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi

assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare
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integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di

Lavoro e degli accordi locali integrativi.

L'Operatore Economico, infine, dichiara di esonerare la Stazione appaltante

e/o 1 suoi dipendenti da ogni attivita di controllo.

ART. 19 — TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell’Operatore Economico, degli eventuali subappaltatori e

subcontraenti dovra essere munito di apposita tessera di riconoscimento

corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione

del datore di lavoro.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando

presenti nell’area di cantiere e nelle altre sedi ed aree delle Societa.

ART. 20 - RESPONSABILITA CIVILE

L’Operatore Economico assume in proprio, lasciando indenne la Stazione

appaltante, ogni responsabilita per infortuni e/o danni subiti da persone e/o

cose della Stazione appaltante, di terzi o dello stesso Operatore Economico,

conseguenti ad azioni o omissioni comunque connesse all’esecuzione dei

lavori oggetto del presente contratto, eseguite dall’Operatore Economico, dal

suo personale, da un subappaltatore, da un subcontraente o da qualunque altro

soggetto coinvolto a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, dallo

stesso Operatore Economico nell’esecuzione dei lavori.

ASSICURAZIONE C.AR.eR.C.T.

L’ Appaltatore si impegna a consegnare, almeno 10 (dieci) giorni prima della

consegna dei lavori, la polizza di cui all’art. 103, comma 7 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i. (C.A.R.). La polizza deve coprire i danni subiti dalla Stazione

Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
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di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione

dei lavori e deve avere un massimale pari all’importo contrattuale dei lavori.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi

(R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro)

pari a Euro 660.302,39 (seicentosessantamilatrecentodue/39).

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE

Ai sensi dell’art. 103, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. I’Operatore

Economico ¢ obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante

dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei

rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi

difetti costruttivi per un importo pari a FEuro 3.961.814,35

(tremilioninovecentosessantunomilaottocentoquattordici/35). La polizza

deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente

dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in

pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano

consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. L'esecutore dei lavori ¢ altresi

obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita civile

per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e

per la durata di dieci anni.

L’Operatore Economico assume altresi I’onere di tenere indenne e, nel caso,

risarcire la Stazione appaltante per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che

la Stazione appaltante stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o
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pretesa avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni

arrecati in relazione allo svolgimento dei lavori con un indennizzo pari a Euro

660.302,39.- (seicentosessantamilatrecentodue/39).

POLIZZA DEI PROGETTISTI

Ai sensi del comma 4 dell’art. 24 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., I’Operatore

Economico si impegna a presentare, entro dieci giorni dall’approvazione di

ciascun progetto esecutivo, apposita polizza assicurativa per responsabilita

civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del

servizio di progettazione. La polizza dovra avere validita dalla data di inizio

dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo. Questa polizza

deve risultare conforme allo schema tipo 2.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004.

Si precisa, infatti che, ancorché il D.M. sia stato abrogato, il citato schema

tipo 2.2 ¢ assunto dalla Stazione Appaltante quale riferimento per i contenuti

e le condizioni che deve possedere tale polizza. Il massimale della polizza ¢

stimato ai sensi del medesimo D.M. n. 123 del 12.03.2004.

Resta ferma 1’intera responsabilita dell’Operatore Economico per i danni non

coperti dalle polizze assicurative o per gli eventuali maggiori danni eccedenti

1 massimali previsti.

Rimane inteso che nei confronti della Stazione Appaltante rimane

responsabile unicamente il raggruppamento temporaneo, rappresentato dalla

mandataria  <inserire  denominazione  dell’operatore  economico

mandatario>, titolare del presente contratto, anche nel caso gli operatori

economici costituitisi in raggruppamento temporaneo costituiscano una

Societa consortile per 1’esecuzione dei lavori. (periodo da eliminare in caso

di operatore economico singolo o comunque diverso da un RTI)
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ART. 21 - DOCUMENTI ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non

materialmente allegati al medesimo, gli atti ed i documenti di seguito indicati

dal n. 1 al n. <inserire numero >:

Allegato n.:

<inserire I’elenco numerato dei documenti, ad esempio: Capitolato Speciale

d’Appalto, Offerta economica dell’Operatore Economico, ecc.. >

ART. 22 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E

DIRETTORE DEI LAVORI

La Stazione Appaltante ha nominato 1’ing. Paolo Perco Responsabile Unico

del Procedimento.

La Stazione Appaltante ha inoltre provveduto a nominare I’Ufficio di

Direzione Lavori cosi composto:

Direttore dei lavori: ................ ;

Assistente con funzioni di direttore operativo: ...................... ;

Assistente con funzioni di ispettore di cantiere: ...................... ;

Assistenti con funzioni di controllo qualita: .......................... ;

Il Responsabile Unico del Procedimento inoltre, in qualita di Responsabile

dei Lavori, ha nominato il Sig. Coordinatore per

I’esecuzione dei lavori.

Questi soggetti svolgeranno tutti i compiti agli stessi demandati dalla

normativa vigente, nonché tutte le ulteriori attivita che si rendano opportune

per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

ART. 23 — VERIFICA E CONTROLLI DELLA STAZIONE

APPALTANTE
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La Stazione appaltante, tramite il Direttore dei Lavori potra effettuare in

qualsiasi momento verifiche e controlli sull’andamento dell’appalto e

richiedere all’Operatore Economico di visionare e verificare 1 lavori svolti.

Qualora siano riscontrate inadempienze, mancanze, disservizi, ritardi, vizi ed

altre irregolaritda nell’espletamento dell’appalto oppure nel rispetto del

presente contratto e dei suoi allegati, delle disposizioni impartite, nonché di

norme legislative e regolamentari vigenti, sara notificato all’Operatore

Economico il rilievo individuato assegnando allo stesso un termine per

ottemperare. Qualora I’Operatore Economico persista nell’inosservanza del

contratto, delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda ad

ottemperare a quanto richiesto, la Stazione appaltante potra risolvere il

contratto rivalendosi sulla garanzia definitiva.

ART. 24 - COLLAUDO

Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., I’opera ¢ soggetta a

collaudo. Il certificato di collaudo ¢ emesso entro il termine perentorio di sei

mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume

carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale

termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto formale

di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante e 1’organo di collaudo

possono effettuare prove, collaudi parziali, verifiche e ogni altro

accertamento volto a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche

delle opere in corso di realizzazione a quanto richiesto nel presente contratto

e in tutti i suoi allegati.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
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I’emissione del certificato di collaudo, e del conseguente certificato di

pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi del comma 2 dell'art. 1666 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatto salvo

quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Operatore Economico

risponde per la difformita e 1 vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, ed

indipendentemente dall’intervenuta liquidazione della rata di saldo, purché

denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo

assuma carattere definitivo ai sensi del comma 3 dell’art. 102 del D. Lgs. n.

50/2016 e s.m.1..

L’ Operatore Economico rimane ’unico responsabile nei confronti della

Stazione appaltante, anche nel caso 1 vizi o le difformita siano imputabili a

subappaltatori o altri subcontraenti.

I singoli componenti del Raggruppamento Temporaneo / Consorzio sono

solidalmente responsabili nei confronti della Stazione appaltante ai sensi del

comma 5 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. (periodo da eliminare in

caso di operatore economico singolo e da modificare in funzione del caso

specifico in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio).

ART. 25 - REVISIONE PREZZI

Per la parte di progettazione ¢ escluso il ricalcolo in aumento del corrispettivo

sulla base dell’effettivo valore delle opere progettate.

Per la parte de lavori, ai sensi dell’art. 29, comma 1 lett. b) del D.L.

27.01.2022 n. 4 convertito con L. 28.03.2022 n. 25 si conferma che il

contratto sara soggetto a revisione prezzi con le modalita indicate all’art. 46

del Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Generali.
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ART. 26 — MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall’art.

106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal

Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 106 del

D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante ed

alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in

diminuzione, proposte dal Direttore dei lavori ed autorizzate dal Responsabile

Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore

funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali

modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4

dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. L'importo in aumento relativo a tali

modifiche non puo superare il cinque per cento dell'importo originario del

contratto.

Aisensidell’art 106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 s.m.i., qualora la modifica

del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, I’Operatore Economico ¢

obbligato alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione ed alla conseguente

esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto

originario e, in tal caso non puo far valere il diritto alla risoluzione del

contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle

prestazioni superiore al quinto dell’importo del contratto la Stazione

Appaltante potra stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso

dell’Operatore Economico.

Pagina 33 di 38




In ogni caso, comunque, I’Operatore Economico ha I'obbligo di eseguire tutte

quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal

Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non

mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino un

aumento dell’importo del contratto e non comportino a carico dell’Operatore

Economico maggiori oneri.

ART. 27 — RISERVE DELL’OPERATORE ECONOMICO

L’Operatore Economico deve tempestivamente segnalare al Direttore dei

lavori qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare

svolgimento dei lavori e/o possa costituire un possibile motivo di riserva. La

segnalazione deve avvenire per iscritto non oltre cinque giorni dal fatto,

accadimento, evento, pena la perdita di qualsiasi diritto ad avanzare

successivamente riserve correlate a tale fatto, accadimento, evento.

La riserva deve essere iscritta, a pena di decadenza, nel primo atto contabile

dell’appalto sottoscritto dall’Operatore Economico successivo al fatto che la

ha generata.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con

precisione, a pena di inammissibilita, le ragioni sulle quali si fondano e la

quantificazione economica delle somme che I’Operatore Economico ritiene

gli siano dovute.

L’Operatore Economico deve confermare le riserve gia iscritte all’atto della

firma del conto finale. Se I’operatore Economico sottoscrive il conto finale

senza confermare le riserve, il conto finale si ha come da lui definitivamente

accettato e le riserve non confermate si intendono decadute.

L’Operatore Economico ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del
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Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo

dell’appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 28 — OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L’Operatore Economico ha 1’obbligo di mantenere riservati i dati e le

informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante

tutta I’esecuzione dell’appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione

dell’appalto. E, inoltre, responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei subappaltatori e dei

subcontraenti di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli

obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facolta di risolvere il

contratto, fermo restando che 1’Operatore Economico sara tenuto a risarcire

tutti 1 danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

I1 presente contratto ¢ regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente

alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del

Foro di Trieste.

E escluso il ricorso all’arbitrato.

ART. 30 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto,

I’Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale. Presso

tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti 1’appalto

oggetto del presente contratto.
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La trasmissione degli atti inerenti I’appalto pud avvenire anche a mezzo

P.E.C. all’indirizzo <inserire indirizzo P.E.C. dell’operatore economico>.

Le trasmissioni effettuate in tal modo esonerano la Stazione Appaltante da

qualsiasi obbligo e responsabilita.

Ogni eventuale variazione di indirizzo della sede legale e/o di P.E.C. deve

essere comunicata alla Stazione Appaltante con un preavviso di 5 (cinque)

giorni, a mezzo P.E.C..

ART. 31 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi

allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e le vigenti

disposizioni di legge in materia vigenti al momento della pubblicazione del

bando di gara.

ART. 32 - OSSERVANZA DEL “CODICE DI COMPORTAMENTO”,

DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE”

E DEL “CODICE ETICO E DI CONDOTTA”

I1legale rappresentante dell’Operatore Economico <inserire nominativo> con

la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet

all’indirizzo  http://www.commissarioterzacorsia.it del “Codice di

Comportamento” approvato con Decreto del Commissario delegato, 29

gennaio 2016, n. 301 e garantisce 1’osservanza di quanto ivi contenuto.

Il legale rappresentante dell’Operatore Economico <inserire nominativo>,

con la firma del presente contratto, dichiara di assumere 1’obbligo di osservare

1 medesimi adempimenti nei riguardi degli atti di analogo contenuto approvati

da parte del soggetto subentrante al Commissario delegato, al verificarsi di

quanto previsto all’art. 3 del presente contratto.
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Il medesimo legale rappresentante, con la firma del presente contratto,

dichiara di aver preso visione sul sito internet all’indirizzo

http://www.autovie.it del “Modello di organizzazione e gestione Aziendale”

del “Codice Etico e di Condotta” approvati dal Consiglio di Amministrazione

della S.p.A. Autovie Venete, e garantisce ’osservanza delle norme ivi

contenute.

ART. 33 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per 'LLV.A. e per gli eventuali contributi previdenziali

integrativi dei professionisti che saranno a carico della Stazione Appaltante,

qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto, alla sua esecuzione o alla

sua modifica sara ad esclusivo carico dell’Operatore Economico, ivi incluse

le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della

Stazione appaltante.

At fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono

soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sara

sottoposto a registrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26

aprile 1986, n. 131.

ART. 34 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. “Codice in materia di protezione dei

dati personali” e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE

I’Operatore Economico ¢ designato quale responsabile del trattamento dei

dati che saranno raccolti in relazione all’appalto e si obbliga a trattare i dati

esclusivamente a tali fini.

L’Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla

predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a
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rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati

personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del

presente contratto con facolta, ove solo necessario per tali adempimenti, di

fornirli anche a terzi.

Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.

L’Operatore Economico: <inserire nominativo del legale rappresentante>

I1 Soggetto Attuatore: <inserire nominativo del legale rappresentante>

L’OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED

APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI

DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI

DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D’APPALTO:

ART 3 (SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO CONCESSIONARIO),

ART. 5 (PAGAMENTI), ART. 8 (PENALI), ART. 9 (CESSIONE DEL

CONTRATTO), ART. 10 (CESSIONE DEL CREDITO), ART. 11

(RISOLUZIONE), ART. 12 (RECESSO), ART: 14 (RESPONSABILITA),

ART. 27 (RISERVE DELL’OPERATORE ECONOMICO), ART. 29

(DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L’Operatore Economico: <inserire nominativo del legale rappresentante>
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