Prospetto complessivo dei punteggi delle ditte della gara GO0076

Punt. " Punt. Soglia

Punteggio riparam. ° max min.
CO.GE.FA. S.p.A. 23.59 0.0
Punteggio tecnico 23.59 0.0 A80.0 40.0
1 Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere 9.658 40.0
1 Organizzazione del cantiere 3.792 12.0
2 Organizzazione del personale 1.878 6.0
3 Gestione ambientale del cantiere 0.354 6.0
4 Sicurezza del cantiere 2.574 6.0
5 Impatto del cantiere sul traffico e la viabilita ordinaria 0.424 8.0
6 Gestione amministrativa dell'appalto 0.636 2.0
2 Pregio tecnico dell'opera 13.932 40.0
1 Qualita dei materiali utilizzati per le opere d'arte 1.332 12.0
2 Implementazione del numero di predisposizioni per lesecuzione di prove soniche sulle opere fondazionali 6.0 6.0
3 Gestione delle attivita di rilocazione delle interferenze 0.6 6.0
4 Elaborati as built e modello BIM as built 6.0 6.0
5 Opera n° 1.132 Cavalcavia S.C. Cessalto-Ceggia 0.0 10.0
Punteggio economico 0.0 0.0 20.0 0.0
3 Offerta Economica 20.0
RTI COSTITUENDO MANELLI IMPRESA SRL - FERRARI ING. FERRUCCIO 60.118 66.355
Punteggio tecnico 40.118 46.355 80.0 40.0
1 Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere 20.438 40.0
1 Organizzazione del cantiere 3.792 12.0
2 Organizzazione del personale 4.5 6.0
3 Gestione ambientale del cantiere 6.0 6.0
4 Sicurezza del cantiere 2.142 6.0
5 Impatto del cantiere sul traffico e la viabilita ordinaria 3.368 8.0
6 Gestione amministrativa dell'appalto 0.636 2.0
2 Pregio tecnico dell'opera 19.68 40.0
1 Qualita dei materiali utilizzati per le opere d'arte 4.668 12.0
2 Implementazione del numero di predisposizioni per lesecuzione di prove soniche sulle opere fondazionali 6.0 6.0
3 Gestione delle attivita di rilocazione delle interferenze 1.2 6.0
4 Elaborati as built e modello BIM as built 4.002 6.0
5 Opera n° 1.132 Cavalcavia S.C. Cessalto-Ceggia 3.81 10.0

Punteggio economico 20.0 20.0 20.0 0.0
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Opera n° 1.132 Cavalcavia S.C. Cessalto-Ceggia
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