Prospetto complessivo dei punteggi delle ditte della gara G0O0073

Punt. = Punt. Soglia

Punteggio riparam. °~ max min.
BRUSSICOSTRUZIONI-ADRIASTRADE-IMPRESACOLETTO 85.498 99.692
Punteggio tecnico 55.498 69.692 70.0 35.0
1 Progettazione esecutiva 17.104 20.0
1 Organizzaz_ione del gruppo d_i !avoro e metodologia 7771 8.0
nello svolgimento delle attivita
2 Professionalita del gruppo di lavoro 8.0 8.0
3 Elaborati di progetto, as built e modello BIM 1.333 4.0
2 Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere 30.0 30.0
1 Organizzazione del cantiere 10.0 10.0
Gestione ambientale del cantiere 10.0 10.0
3 Sicurezza del cantiere 10.0 10.0
3 Pregio tecnico dell'opera 8.394 20.0
1 Pavimentazione stradale 5.1 12.0
2 Opere a verde 3.294 8.0
Punteggio economico 30.0 30.0 30.0 0.0
RTI FERRARI-COIS-PRESOTTO 63.81 73.662
Punteggio tecnico 38.52 48.372 70.0 35.0
1 Progettazione esecutiva 8.309 20.0
1 Cenizzazone delgruppo d lvoro e metodologia 5 429
2 Professionalita del gruppo di lavoro 2.213 8.0
3 Elaborati di progetto, as built e modello BIM 2.667 4.0
2 Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere 24.42 30.0
1 Organizzazione del cantiere 6.552 10.0
2 Gestione ambientale del cantiere 8.085 10.0
3 Sicurezza del cantiere 9.783 10.0
3 Pregio tecnico dell'opera 5.791 20.0
1 Pavimentazione stradale 2.85 12.0
2 Opere a verde 2.941 8.0
Punteggio economico 25.29 25.29 30.0 0.0
4 Offerta Economica (lavori + progettazione) 25.29 30.0
ITALIA OPERE SPA 19.668 0.0
Punteggio tecnico 19.668 0.0 A70.0 35.0
1 Progettazione esecutiva 5.945 20.0
1 Organizzaz_ione del gruppo d_i !avoro e metodologia 3.2 8.0
nello svolgimento delle attivita
2 Professionalita del gruppo di lavoro 1.702 8.0
3 Elaborati di progetto, as built e modello BIM 1.043 4.0
2 Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere 12.247 30.0
1 Organizzazione del cantiere 3.621 10.0
2 Gestione ambientale del cantiere 3.191 10.0
3 Sicurezza del cantiere 5.435 10.0
3 Pregio tecnico dell'opera 1.476 20.0
1 Pavimentazione stradale 0.3 12.0
2 Opere a verde 1.176 8.0
Punteggio economico 0.0 0.0 30.0 0.0
4 Offerta Economica (lavori + progettazione) 30.0
ICI-BERTOLO-ASFALTI PIOVESE-SEVER 65.767 74.992
Punteggio tecnico 36.067 45.292 70.0 35.0

1 Progettazione esecutiva 8.279 20.0



1
2

Organizzazione del gruppo di lavoro e metodologia
nello svolgimento delle attivita

Professionalita del gruppo di lavoro

Elaborati di progetto, as built e modello BIM
Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere
Organizzazione del cantiere

Gestione ambientale del cantiere

Sicurezza del cantiere

Pregio tecnico dell'opera

Pavimentazione stradale

Opere a verde

Punteggio economico

Offerta Economica (lavori + progettazione)

R.T.I. Sicea Srl - Padova Asfalti Srl - Trentin Asfalti Sril

Punteggio tecnico

1
2

Progettazione esecutiva

Organizzazione del gruppo di lavoro e metodologia
nello svolgimento delle attivita

Professionalita del gruppo di lavoro

Elaborati di progetto, as built e modello BIM
Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere
Organizzazione del cantiere

Gestione ambientale del cantiere

Sicurezza del cantiere

Pregio tecnico dell'opera

Pavimentazione stradale

Opere a verde

Punteggio economico

Offerta Economica (lavori + progettazione)

ATI CONPAT SCARL - CONSORZIO STABILE ENERGOS

Punteggio tecnico

1
2

Progettazione esecutiva

Organizzazione del gruppo di lavoro e metodologia
nello svolgimento delle attivita

Professionalita del gruppo di lavoro

Elaborati di progetto, as built e modello BIM
Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere
Organizzazione del cantiere

Gestione ambientale del cantiere

Sicurezza del cantiere

Pregio tecnico dell'opera

Pavimentazione stradale

Opere a verde

Punteggio economico

Offerta Economica (lavori + progettazione)

ATI DA COSTITUIRE SPIGA SRL/COSMO SCAVI SRL

Punteggio tecnico

Progettazione esecutiva

Organizzazione del gruppo di lavoro e metodologia
nello svolgimento delle attivita

Professionalita del gruppo di lavoro

Elaborati di progetto, as built e modello BIM
Organizzazione, sicurezza e gestione del cantiere
Organizzazione del cantiere

Gestione ambientale del cantiere

Punt.

Punteggio riparam.
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Sicurezza del cantiere
Pregio tecnico dell'opera
Pavimentazione stradale
Opere a verde

Punteggio economico
Offerta Economica (lavori + progettazione)

Punteggio Punt.
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